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THÔNG BÁO 

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ  DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và Trao hợp đồng 
 

 

Kính gửi: Liên danh Thành Chức - Đại Hội. 

Địa chỉ đại diện liên danh: Thôn 10, xã Hương Xuân, huyện 

Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
  

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2023 của UBND 

xã Hương Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 - Toàn 

bộ phần xây lắp Công trình Nâng cấp, sửa chữa các nhà sinh hoạt cộng đồng trên 

địa bàn xã Hương Sơn, Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho 

Nhà thầu để thực hiện gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp Công trình với giá hợp 

đồng là 1.187.836.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu tám 

trăm ba mươi sáu ngàn đồng chẵn), với thời gian thực hiện hợp đồng là 200 ngày. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau: 

Thời gian hoàn thiện hợp đồng chậm nhất đến ng   31/07/2023, tại  ăn 

ph ng UBND xã Hương Sơn; 

Thời gian ký kết hợp đồng chậm nhất đến ng   31/07/2023 tại  ăn ph ng 

UBND xã Hương Sơn gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nh  thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo m u 

số 21 Chương  III của E-HSDT với số tiền 35.700.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi 

lăm triệu, bảy trăm ngàn đồng./.), thời gian hiệu lực của bảo đảm kể từ ng   phát 

h nh cho đến đến khi công trình được nghiệm thu, b n giao v  Nh  thầu chu ển 

sang nghĩa vụ bảo h nh theo qu  định. 

 ăn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong 

đó Nh  thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu v n đáp ứng yêu cầu nêu 

trong E-HSDT. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong 

trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện 

gói thầu. 

Nếu đến ngày 31 tháng 07 năm 2023 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực 
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hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu 

sẽ bị loại v  không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:  T.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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